

	C社				D社				E社			
	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり
最終見積 合計(税抜)				3,333,334				3,614,286				3,568,500
① 個室1+LDK → LDK12畳化	畳撤去・処分				畳撤去・処分				カーペット・畳撤去			
	カーペット撤去				カーペット・板の間撤去							
	板の間撤去											
	間仕切り撤去				間仕切り解体・補修				間仕切り撤去			
	間仕切解体部左官				壁天井補修							
	同上下地組				間仕切り部壁・開口枠・畳縁							
	板畳				新規下地・板の間施工				床高さ合わせ大工工事			
	新規畳				上記材料費							
	畳寄せ				板の間エンコ板(ヒノキ)				畳新調・サイズ合わせ			
	押入襖幅広				新規畳				押入襖幅広			
	既存襖撤去				新規押入襖(材料施工)							
	リビング扉(ガラス入り)								リビング扉(2枚ガラス入り)			
	既存リビング扉撤去											
内障子撤去												
カーテンレール撤去												
					リビング扉				間仕切り壁撤去後補修			
									板畳撤去			
									板畳更新			
② 個室2押入 クロゼット化 入り口 引違戸	押入内部撤去				押入撤去・内部造作縦枠・扉取り付け				押入撤去			
	クロゼット扉枠下地				同上・材料費				袖壁・下がり壁・扉取付			
	クロゼット内部造作								クロゼット内部造作			
	クロゼット壁床合板貼増											
	クローゼット扉				クローゼット扉				クローゼット扉			
	押入扉撤去											
	取り合い補修木工費?				天袋引き違い戸造作							
部屋入り口引き戸				引き違い戸用枠								
					部屋入口ひき戸造作・吊込							

		C社				D社				E社				
		品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり	
		部屋入り口木製建具撤去												
		天袋造作								天袋造作				
										入り口引き戸				
③ DK工事		キッチンセット撤去				既存キッチン・フード・吊戸棚撤去				既存撤去				
		キッチン サンウェーブ 取り付け工事				キッチン サンウェーブ 取り付け工事				キッチン グランピアッセ 搬入取付				
		1 給排水・給湯管費				給排水管切り回し 給湯配管工事				給排水管工事				
		フード取付・結線				ダクト・換気扇取り付け キッチンパネルアイカ 同上取り付け施工				換気扇・ダクト取付 キッチンパネルアイカ 取付部材 パネル施工費				
		手元照明				電気(手元照明・フード結線)								
		木製建具(入り口ドア撤去)				ダクト配管・入り口部壁下地 吊戸棚下地造作・電話移設下地				入り口撤去・塞ぎ				
		電話配線移設				電話モジュラー移設 上記材料費								
		取り合い補修費? 腰壁造作				DK入り口枠 リビングキッチンカウンタ造作 カウンタ材料費 カウンタ棚板				仕切り壁造作				
		キッチンパネル								手元照明				
		配管用壁ふかしは不要?								電話モジュラー移設 配管用壁ふかしは不要?				
	④ ユニットバス 広ろ美ろ浴室		浴槽撤去				既存浴槽・タイル部撤去							
			天井撤去				上記浴槽・残材撤去							
			ドア撤去											
		広ろ美ろ浴室				広ろ美ろ浴室				広ろ美ろ浴室				

	C社				D社				E社			
	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり
	組み立て施工費				組み立て施工費				組み立て施工費			
	給排水切り直し				給排水切り直し				給湯配管工事			
	給湯配管接続				給湯配管接続							
					追焚配管接続							
	UB電灯配線・S配線				電気工事				電気工事			
					浴室木枠・解体取付				ドア枠工事			
					上記材料				ドア額縁			
	入り口ドア枠							既存浴槽・天井など撤去				
⑤ トイレ工事	便器セット撤去				既存便器撤去				既存便器撤去			
	便器本体TOTO Z1				便器本体 INAX ベーシア				便器本体 INAX アメージ			
									INAX シャワートイレ			
	取り付け工事				取り付け工事				配管部材			
	給排水管工事				排水切り直し				取り付け工事			
				床嵩上げ工事								
⑥ 洗面所工事	既存洗面台撤去				既存洗面台撤去				既存洗面台撤去			
	TOTO Bシリーズ				洗面台 シャンピーヌ				INAX エルシィ			
	上記取付代				上記取付代				上記取付代			
	給排水管工事				給排水接続費				給排水部材			
	洗面台 電気工事											
	防水パン撤去				防水パン80×64本体・工事				防水パン・64×64			
	防水パン・水栓64×64								水栓			
									取付工事			
				入り口扉(ガラス付き)材料・取付				入り口扉(ガラス付き)材料				
	風呂リモコン											
	取り付け費											
	入り口扉				洗濯機用水栓							

	C社				D社				E社			
	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり
⑦ 個室3 玄関脇	既存畳撤去・処分				既存畳撤去・処分							
	新規畳				新規畳				新規畳			
	畳寄せ											
	新規襖造作 押入片面				新規襖造作 押入片面				襖			
	新規戸襖(片面ポリ)				新規襖造作 戸両面							
	新規襖造作 天袋				新規襖造作 天袋				新規襖造作 天袋			
	既存襖撤去											
	既存戸襖撤去											
既存天袋襖撤去								畳撤去				
								両面襖を考慮していない				
⑧ 玄関廊下	既存廊下床組撤去											
	玄関部 かまち											
	廊下床組											
	収納扉撤去				廊下・玄関収納扉交換(材・工・廃)							
	廊下収納扉(材・工)								廊下収納扉(材)			
	玄関収納扉(材・工)								玄関収納扉(材)			
	ブレーカー(30A 8回路)				ブレーカー(30A 6回路)				ブレーカー			
					廊下床組更新				廊下床組更新			
				玄関かまち				玄関かまち				
⑩ 雑工事	ハウスクリーニング				室内クリーニング				ハウスクリーニング			
	木枠廻り塗装				木部・玄関・トイレ・台所鉄扉塗装				ペンキ塗装工事			
					インタホン取付(材・工)				TVインターホン			
	プレート交換				コンセント(1)				コンセントスイッチ交換			
					コンセント(2)							
					コンセント(3)							
				コンセント(4)								
				エアコンコンセント								

	C社				D社				E社				
	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり	
					TVコンセント								
					スイッチ								
					網戸貼り替え								
					玄関塗装				玄関塗装				
					台所鉄扉塗装				台所鉄扉塗装				
					インターホン								
					網戸貼り替え				網戸貼り替え				
					プレートしか交換しない？				ペンキ塗装が安すぎ				
⑪ 一式工事					カーテンボックス撤去				カーテンボックス・障子撤去				
					カーテンレール交換				カーテンレール交換				
					取り合い補修木工費				ソフト巾木				
									建具採寸造作費				
									建具取付調整費				
									電気配線工事				
						【クロス貼替】				【クロス貼替】			
						リビング 12畳壁				リビング 12畳壁			
						リビング 12畳天井				リビング 12畳天井			
						個室2 4.5畳壁				個室2 4.5畳壁			
						個室2 4.5畳天井				個室2 4.5畳天井			
						台所 壁				台所 壁			
						台所 天井				台所 天井			
						トイレ 壁				トイレ 壁			
						トイレ 天井							
						脱衣室 壁				脱衣室 壁			
					脱衣室 天井								
					個室3 6畳 壁				個室3 6畳 壁				
					個室3 6畳 天井				個室3 6畳 天井				
					壁クロス貼り替え				玄関廊下 壁				
					天井クロス貼り替え				玄関廊下 天井				
					既存クロスはがし処分費								

	C社				D社				E社			
	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり	品目	単価	数量	見積もり
	下地パテ・シーラー											
	【クロス貼替】小計				【クロス貼替】小計				【クロス貼替】小計			
	【CF貼替】 廊下・トイレ・台所・脱衣所 玄関部土間 CF貼り替え				【CF貼替】 台所 トイレ 脱衣所 廊下				【CF貼替】 玄関・廊下・台所			
	【CF貼替】小計				【CF貼替】小計				【CF貼替】小計			
					CF 貼替玄関土間抜け				CF 貼替 トイレ・脱衣所抜け			
⑪ 仮設費	内部養生費 墨出し費 後片づけ清掃費								現場養生費			
⑫ 諸経費他	解体材搬出処分費 現場管理・運搬費				残材処理費 現場諸経費				廃材残材運搬処分費 現場管理費 会社経費			
	端数処理				端数調整							

抜け 追加 仕様	天袋造作				リビングドア				間仕切り壁撤去後補修			
	キッチンパネル				洗濯機用水栓				板畳撤去			
	配管用壁ふかしは不要?				廊下床組更新				板畳更新			

